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ESER SÖZLEŞMESİ 
 

MADDE 1: TARAFLAR 

İşveren 

Adı-Soyadı/Ünvanı : ………………………………………………………… 

Adresi      : ……………………………………………….. 
 

Yüklenici 

Adı-Soyadı/Ünvanı :

 ……………………………………………………………………………  

Adresi  : 

…………………………………………………………………………………..   

TC/Vergi No :………………………………………………….. 

Cep Tel. No :………………………………………………….   

 

       Taraflar yukarıda yazılı adreslerini mevcut tebliğ adresi olarak kabul etmiş bulunmaktadır. 

Tebligatlarda şekil şartı sadece posta veya noter kanalıyla tebliğ değildir. Belirtilen telefon 

numaralarına iletişim uygulamaları vasıtasıyla gönderilen mesajlar da geçerli kabul edilmiştir. 

Sözleşme ile ilgili ihtilaflarda adres değişikliği karşı tarafa resmi yazılı şekilde veya Whatsapp, 

SMS vb. iletişim yolları vasıtasıyla yazılı olarak bildirilmediği sürece geçerli adres olarak kabul 

edilir. 

 

MADDE 2: YÜKLENİCİNİN TAAHHÜT ETTİĞİ İŞLER 

Yüklenici, …………………………. Residence sitesinin kazan dairesine eşanjör sistemi 

kurulumu işini taahhüt eder. Bu kapsamda: 

 Mevcut sistemde bulunan boiler’ların sistemden ayrılması, 

 MİT SD905 ANK 01 model paslanmaz çelik eşanjörün kurulması, 

 Tüm gerekli bağlantı borularının ve bağlantı elemanlarının (redüksiyon, nipel, dirsek, 

rekor vb.) montajı, 

 Gerekli görülen boru hatlarının değiştirilmesi veya yenilenmesi, 

 Wilo marka sirkülasyon pompasının montajı, 

 Genleşme tankı, emniyet ventili ve kontrol ekipmanlarının kurulumu, 

 Kaynak işleri dahil olmak üzere sistemin eksiksiz kurulumu, 

 Kurulum sonrası sistemin test edilerek devreye alınması işlemleri gerçekleştirilecektir. 

Tüm işler, işin niteliğine uygun teknik usullerle, eksiksiz ve çalışır şekilde, anahtar teslim olarak 

işverene teslim edilecektir. 

 

MADDE 3: MALZEME VE FİYAT LİSTESİ 

Sıra Açıklama Miktar Birim 
Birim Fiyat 

(TL) 

Tutar 

(TL) 

1 
MİT SD905 ANK 01 Paslanmaz Çelik 

Eşanjör 
1 Adet 44.000,00 44.000,00 

2 50 Kombozit Boru 4 Adet - - 

3 50'lik T Boru 5 Adet - - 
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4 50X25 Redüksiyon 5 Adet - - 

5 50X40 Redüksiyon 7 Adet - - 

6 11/4X3/4 Galvaniz T 3 Adet - - 

7 3/4 Galvaniz Nipel 4 Adet - - 

8 1/2 Galvaniz Nipel 2 Adet - - 

9 11/4 Galvaniz Rekor 2 Adet - - 

10 11/4 Siyah Nipel 5 Adet - - 

11 11/4 Siyah Konik Rekor 2 Adet - - 

12 11/4 Pislik Tutucu Sarı 2 Adet - - 

13 32 Patent Dirsek 4 Adet - - 

14 11/4 20 cm Boru Nipel Çift Diş 4 Adet - - 

15 
Genleşme Tankları, Emniyet Ventili ve 

Kontrolü 
- - - - 

16 Malzeme Bedeli - - - 39.000,00 

17 1/4 Boy Kalorifer Borusu (1 Boy) 1 Adet - - 

18 Wilo TOP S/60 R Sirkülasyon Pompası 1 Adet 28.000,00 28.000,00 

19 
Boiler Kalorifer Hat Sökümü ve Kaynak 

İşçiliği 
- - 36.000,00 36.000,00 

20 Boiler Kazanlarının Sistemden Ayrılması 1 Adet - - 

21 Eşanjörün Sisteme Bağlanması - - - - 

Ara Toplam (KDV Hariç): 

147.000,00 TL 

                 KDV Dahil Toplam: 

176.400,00  TL 

 

MADDE 4: ÖDEME ŞEKLİ VE TARİHLERİ 

Madde 2’ de belirtilen yapılacak işler toplam tutarı ……………-TL(KDV Dahil) olup ödeme 

şekli aşağıdaki gibidir; 

 

Toplam bedelin .......... TL tutarındaki kısmı işin başlangıcında ön ödeme olarak yapılacaktır. 

Kalan tutar ise, işin tamamlanıp tesliminden itibaren ……….. iş günü içerisinde Yüklenici 

tarafından bildirilecek banka hesabına ödenecektir.  

Yüklenici tarafından bildirilecek banka hesabının, sözleşmede taraf olmayan bir kişiye ait 

olması durumunda, bu uygulamanın doğurabileceği her türlü vergi, hukuki ve mali yükümlülük 

yalnızca yükleniciye aittir. Bu kapsamda: 

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesi uyarınca işlemde taraflarca gerçek 

durumun gizlenmesi veya farklı gösterilmesi vergi incelemesine konu olabilir; 

 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca, sözleşmeye aykırılık 

nedeniyle işverenin uğrayacağı zararlardan yüklenici sorumludur; 

 Bu durumda işveren, uğrayacağı zararlardan dolayı yükleniciye karşı rücu (geri alma) 

davası açma hakkını saklı tutar. 
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İşverenin bu kapsamda zarara uğraması halinde, yüklenici işverene tüm zararları ve fer‘ilerini 

tazmin etmeyi peşinen kabul eder.  

 

MADDE 5: İŞİN KONTROLÜ 

İmalatın kontrolü için işveren, yapımın her aşamasında, yapım şeklini kontrol edebilecektir. 

Sözleşme şartlarına ve teamüllere uygun olmayan ve düzgün yapılmayan imalat ve malzemeler 

değiştirilmesi istenebilecek ve yüklenici tarafından bu talep karşılanacaktır. 

        

MADDE 6: SÖZLEŞME KAPSAMINDA OLMAYAN FAZLADAN İŞLERİN YAPIMI 

Anlaşılan ve gerekenden başka çıkacak her türlü iş için ek protokol düzenlenebilecektir. 

Yüklenicinin imalattaki hatasından kaynaklanan ek işlerde ise bu işlerin maddi külfetine 

yüklenici katlanacaktır.  

Yüklenici bu tür durumlarda işvereni veya temsilcisini bilgilendirecektir. 

 

MADDE 7: GARANTİ KAPSAMI 

Yüklenici yaptığı imalatlara ve kullandığı malzemelere iş bitiminden itibaren (uygulama 

garantisi) 2 yıl garanti vermektedir. Ayrıca kullanılan malzemeler veya yapılan iş için ilgili 

mevzuatta 2 yıldan daha uzun süreli bir garanti süresi öngörülmüşse bu süre geçerli olacaktır. 

Malzemeden kaynaklanan hatalardan ve doğuracağı zararlardan malzemeyi üreten firma 

sorumlu olacaktır. 

 

MADDE 8: YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE KAZALAR 

Yüklenici, İmalat ve Montaj işlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerini yerine 

getirmekle yükümlüdür. Bu hususu ayrıca taahhüt etmektedir. Sözleşme konusu İş için yeterli 

tecrübeli ve deneyimli elaman görevlendirilmesi, iş ve işçiler yönünden iş sahasında alınması 

gereken her türlü güvenlik tedbirlerinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, bu 

hususta gerekli alet, edavatın temini, işçilerin eğitilmesi, işbu alet edavatı kullanmalarının 

sağlanması ve bunlar ile ilgili tüm giderler ve yemek ihtiyaçları Yüklenici tarafından 

karşılanacaktır. İşverenin İş sağlığı ve güvenliği hususlarında denetim yükümlülüğü 

bulunmamaktadır.  

 

Yüklenici bu iş için İstihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında doğabilecek iş kazası 

sonucu meydana gelebilecek bedeni, maddi ve manevi zararlardan bizzat sorumludur.  

İşin mahiyeti gereği, bina etrafına kurulacak iskeleler veya başkaca teçhizatların iş ve işçi 

güvenliği mevzuatına uygunluğu hususu Yükleniciye ait olup, işverenin bu bağlamda herhangi 

bir denetim ve gözetim yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

 

Yüklenici iş sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek 

için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm 

hasarlar ile 3.şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici tek başına sorumludur. Ayrıca 

yüklenici işçilerinin 3.şahıslara vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki 

sorumluluklardan bizzat sorumludur.  

 

MADDE 9: YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI 

Yüklenici çalıştırdığı işçilerin SGK, Vergi veya başkaca kurumlarca düzenlenen harç, prim gibi 

ödemelerin tek başına sorumludur. Üst işverenliğin müteselsil sorumluluğundan kaynaklı 
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mevzuata veya hukuki teamüllere aykırı durumlardan dolayı işverene herhangi bir ceza, vergi, 

harç vb. ödeme yüklenilmesi durumunda, yüklenici ödenen rakamın 2 katı kadar tazminatı 

işverene ödemeyi peşinen kabul etmektedir. 

Bu bağlamda, çalıştırılacak işçilerin mevzuat uyarınca aranan niteliklere sahip olması, gerekli 

eğitimleri almış olması gibi konuların sorumluluğu yükleniciye aittir. Bu hükme ve yukarıdaki 

fıkrada sayılan yükümlülüklerin Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İşverenin 

ayrıca sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.  

 

MADDE 10: İŞE BAŞLAMA VE İŞ BİTİRME TARİHLERİ 

Yüklenici, sözleşmenin resmi olarak imzalanmasından sonra en geç …………… gün içinde 

taahhüt ettiği işlere başlamak için yukarıda adresi yazılı taşınmazda, elemanları ve gerekli 

ekipmanları ile hazır bulunacaktır.  

Yüklenici işe başladıktan sonra …………….. gün içinde taahhüt ettiği işleri bitirecektir. 

Belirlenen zaman zarfında yükleniciden kaynaklanmayan veyahut mücbir sebepler olursa (hava 

muhalefeti, deprem, sel, gibi doğa olayları, yasalardan kaynaklanan iş durumları) yüklenici 

tarafından tutanak tutularak iş bitirme zamanına eklenecektir.  

 

MADDE 11: CEZAİ ŞARTLAR 

Sözleşmede sayılan herhangi bir maddeye aykırı hareket edilmesi halinde Yüklenici, İşverene 

brüt asgari ücretin ½’si(yarısı) kadar cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

Sözleşmede belirtilen iş bitirme süresinin haklı bir sebep olmaksızın geciktirilmesi halinde işin 

teslimine kadar geçen ger gün için brüt asgari ücretin 1/20’si(yirmide biri) kadar cezai şart 

yüklenici tarafından işverene ödenecektir. 

Belirtilen ceza tazminatlarının uygulama alanı bulduğu durumda işveren, yüklenicinin henüz 

ödenmemiş alacaklarından bu bakiyeleri mahsup etme hakkına sahiptir.  

 

MADDE 12: İŞİN KABULÜ 

Yüklenici Taahhütte bulunduğu işleri noksansız ve teknik şartnamesine uygun yapıp bitirdikten 

sonra, işverene bunu madde 1’de belirlenen usule uygun olarak yazılı olarak bildirir. Yazılı 

bildirimden sonra en geç 7 gün içinde İşverenin belirlediği bir günde, yapılan işler taraflarca 

kontrol edilerek imalatın uygun yapılıp yapılmadığı tespit edilir. İşin doğru, noksansız ve genel 

kabul gören teknik şartlara uygun olduğu anlaşılınca, tutanak taraflarca birlikte imzalanarak iş 

teslim edilir. Bu tarih itibariyle garanti süreleri de başlamış olacaktır. 

İşveren bu süre içinde işi teslim almaya imkan bulamaz ise kendisi temsilen belirlediği herhangi 

bir kişi ile teslim tutanağı düzenleme yetkisine sahiptir. Bu durumda madde 1’de belirlenen 

bildirim usulü uygulanacak olup yüklenicinin temsilciyi kabul etmeme hakkı bulunmamaktadır. 

 

MADDE 13: İŞVERENİN SORUMLULUKLARI 

İşveren yukarıda belirlenen ödeme plan ve tarihlerine uymayı taahhüt etmektedir.  

Uygulama sırasında sözleşmeye konu iş için kullanılacak olan su ve elektrik giderleri (olağan 

dışı bir harcama olmadığı sürece) işverene ait olacaktır. 

 

MADDE 14: ANLAŞMAZLIK VE YETKİ 

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda Ankara Batı Mahkeme ve 

İcra dairelerinin yetkisini kabul ederler.   
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İşbu sözleşme tarafların hür beyanı ile ……/……../20……. tarihinde 2 nüsha olarak imza altına 

alınmış, birer nüsha taraflarca teslim alınmış ve imza tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği kabul 

edilmiştir.  

 

 

 

YÜKLENİCİ (kaşe)       İŞVEREN (kaşe) 

 

 
 
 
 
 
 


